




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

ที่ พบ. ๕๒๗๐๔.๑ / ๙๙...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลดำเนินการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางสายเทศบาล ๓ หมู่ที่ ๓

เรียน นายกเทศมนตรี

คณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เลขที่ ๒๖๕ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางสายเทศบาล ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดเจ้าสำราญ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ได้นัดหมายประชุมเพื่อพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นแล้ว

ซึ่งในการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ได้ใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้างซึ่งประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ในส่วนของราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จากการพิจารณา โครงการปรับปรุงผิวทางสายเทศบาล ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดเจ้าสำราญ ซึ่งโครงการดังกล่าว เข้าข่ายงานประเภทงานก่อสร้างอาคาร ตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอนและหรืองานต่อเติมอาคาร บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเทียบเรือ ตึกแถว ร้านค้า โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า คลังสินค้า อาคารสำนักงาน หอสูง หอประชุม ห้องสมุด ตลาด อยู่เรือ คานเรือ ทำน้ำ ทำจอด เรือ สถานีนำร่อง สถานขนส่งฯ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะ รูปแบบ และหรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่และหรือเข้าไปใช้สอยได้ และให้หมายความรวมถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน และ/หรืองานต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ด้วย (๓) ถนน ทางเท้า พื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กลับรถ พื้นลานคอนกรีต และหรือ ทางเข้าออกของรถ ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องและหรืออยู่ภายในบริเวณอาคาร ชุมชนที่พักอาศัย หรือสวนสาธารณะ

๒. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๓๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ซึ่งในที่นี้ โครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นงานประเภท งานก่อสร้างอาคาร จึงได้นำ Factor F งานก่อสร้างอาคาร ที่เงื่อนไขดังนี้ เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %, ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ต่อปี, เงินประกันผลงานหัก ๐%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ๗% โดยเมื่อเทียบค่างาน (ทุน) แล้ว ค่า Factor F เท่ากับ ๑.๓๐๔๓

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดประกอบการแบบถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สำเนาถูกต้อง

/๕.ราคา...

๒๖

(นายเพิ่มศักดิ์ สัมภักดิ์ พันธุ์)

นายช่างโยธา รักษาการ หัวหน้ากองช่าง

๕. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ (เนื่องจาก ณ วันที่ประชุมพิจารณาราคากลางเว็บไซต์พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ยังไม่แสดงราคาวัสดุในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ส่วนวัสดุที่ไม่ได้แสดงราคาไว้ในพาณิชย์จังหวัดได้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งในกรณีมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตามมติกรมเมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาจาก บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักมาตรฐานงบประมาณ ๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางสายเทศบาล ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดเจ้าสำราญ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๘,๓๐๐.-บาท โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ๑๒๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเพิ่มศักดิ์ สุมังคละพันธุ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุวัฒน์ ปรีชนิด)

((ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมภพ หอมสนธิ)

๒๔.๓.๒๕๖๐

☒ ตรวจ

☒ ดำเนินการ

☒ อนุมัติ

(นายบุญยอด มากคล้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ

- ลงนาม -

สำเนาถูกต้อง

(นายเพิ่มศักดิ์ สุมังคละพันธุ์)

นายช่างโยธา รักษาการ หัวหน้ากองช่าง