

สรุปผลการประมาณ ราคาากลาง ค่าก่อสร้าง

โครงการ/งาน ปรับปรุงขยายถนนสายเทศบาล4 ช่วงสี่แยกสำราญใจ - ถนนสายคอนบ้านใหม่
 ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 สรุปประมาณราคา จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง	1,309,534.92	1.3045	1,708,288.30	Factor F (ปกติ) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินหักประกันผลงาน 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,708,288.30	
	คิดเป็นราคาากลางค่าก่อสร้างประมาณ			1,708,200.00	

หมายเหตุ

เห็นชอบ

(นางสาวสิริกร ภคพงษ์พันธุ์)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

(นายบุญยอด มาคล้าย)

นายกเทศมนตรี

วันที่

28 มี.ค. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ตามคำสั่ง ที่ 266 / 2559

ได้เห็นชอบกับราคาากลางค่าก่อสร้าง โครงการ/งาน

ปรับปรุงขยายถนนสายเทศบาล 4 ช่วงสี่แยกสำราญใจ -

ถนนสายคอนบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 และให้ยึดถือประมาณการนี้

เป็นราคาากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

1

ประธานกรรมการ

(นายเพิ่มศักดิ์ สุ่มังคละพันธุ์)

2

กรรมการ

(นายสุวัฒน์ ปรีชนิต)

3

กรรมการ

(นายสมภพ หอมสนิท)

คณะผู้บริหารและคณะ - ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่าย/งาน กองช่าง เสาเข็มตอกเสาเข็ม

[illegible]

[illegible]

[illegible]